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Allgemeine Vertragsbedingungen  
der Gustav Epple Bauunternehmung GmbH 

für Verträge über die Koordination von  
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen  

(AVB-SIGEKO 04-2025) 
 

Stand: 24.11.2025 

 

Die vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB-SIGEKO 04-2025) gelten für alle Verträge über die 
Koordination von Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen der Gustav Epple Bauunternehmung 
GmbH, in die diese Vertragsbedingungen nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen der Ziffer 1. einbezo-
gen worden sind.  

Die AVB-SIGEKO 04-2025 sind auf der Internetseite www.gustav-epple.de im Verzeichnis „Ausschreibungen/ 
Baupartner“ veröffentlicht und können von der Internetseite heruntergeladen, gespeichert und ausgedruckt wer-
den. 
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1. Abschluss des Vertrages 

1.1. Sofern der Auftragnehmer (AN) hierzu in der Angebotsaufforderung durch die Gustav Epple Bauun-
ternehmung GmbH (GE) aufgefordert wurde, gibt der AN sein rechtsverbindliches Angebot auf der 
Grundlage dieser AVB-SIGEKO 04-2025 ab. Die AVB-SIGEKO 04-2025 sind wesentlicher Bestand-
teil der Angebotserklärung des AN. Der AN ist für einen Zeitraum von 1 Monat ab Zugang des Ange-
bots bei GE an sein Angebot gebunden. Der Vertragsabschluss erfolgt durch eine schriftliche Beauf-
tragung seitens GE.   
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Ein Anspruch des AN auf Beauftragung seines Angebots oder auf Erstattung von Angebotserstel-
lungskosten durch GE besteht nicht. Das gilt auch dann, wenn für die Angebotserstellung Planungs-
leistungen oder Berechnungen des AN erforderlich waren. 

1.2. Der AN versichert, dass sein Betrieb beim zuständigen Gewerbeaufsichtsamt gemeldet ist, er Mit-
glied der zuständigen Berufsgenossenschaft ist und er seine Verpflichtungen gegenüber dem Fi-
nanzamt und den Sozialversicherungsträgern erfüllt. Diese Pflichten sind wesentliche Vertragspflich-
ten, deren Einhaltung der AN auch gegenüber GE schuldet. 

2. Vertragsbestandteile und Leistungsumfang 

2.1. Vertragsbestandteile sind in nachstehender Reihenfolge: 

2.1.1. das Auftragsschreiben von GE; 

2.1.2. das/die Verhandlungsprotokoll/e nebst zugehörigen Anlagen, sofern vorhanden; 

2.1.3. das Leistungsverzeichnis; 

2.1.4. die zu dem jeweiligen Bauvorhaben erteilte Baugenehmigung; 

2.1.5. die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen vom 10.06.1998 
(Baustellenverordnung – BaustellenVO); 

2.1.6. diese Vertragsbedingungen über die Koordination von Sicherheit und Gesundheitsschutz 
auf Baustellen der Gustav Epple Bauunternehmung GmbH (AVB-SIGEKO 04-2025); 

2.1.7. das Angebot des AN; 

2.1.8. alle weiteren für den Vertragsgegenstand und für das Bauvorhaben einschlägigen gesetzli-
chen, öffentlich-rechtlichen und behördlichen Vorschriften, technischen Bestimmungen und 
allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baukunst, 

insbesondere: 

2.1.8.1   Europäische Normen (EN) des Europäischen Komitees für Normung (CEN) oder 
des Europäischen Komitees für elektrotechnische Normung (CENELEC),  

2.1.8.2   ISO-Normen und alle DIN-Normen des Deutschen Instituts für Normung e.V.,  

2.1.8.3   VDI-, VDE- und VDS-Vorschriften,  

2.1.8.4   die Einheitlichen Technischen Baubestimmungen (ETB),  

2.1.8.5   die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften,  

2.1.8.7   sämtliche Regelungen über Sicherheit und Gesundheit der Deutschen              
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV),  

2.1.8.9   alle Vorschriften und Auflagen von Versorgungsunternehmen,                            
Berufsgenossenschaften und des TÜV,  

2.1.8.10 sämtliche Richtlinien über brandschutztechnische Anforderungen,  

2.1.8.11 sämtliche einschlägigen Herstellerrichtlinien und Herstellervorgaben; 

2.1.8.12 alle gesetzlichen Vorschriften, öffentlich-rechtlichen Bestimmungen und Verord-
nungen des Bundes, der Länder und der kommunalen Hoheitsträger. 

2.2. Alle vorstehend genannten Vertragsbestandteile sind Vertragsgrundlage und gelten als sich gegen-
seitig ergänzende Beschreibungen der zu erbringenden Vertragsleistung. Einzelleistungen sind auch 
dann Gegenstand der zu erbringenden Leistung, wenn sie nur in einem der aufgeführten Vertrags-
bestandteile dargestellt oder beschrieben sind.  

2.3. Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Vorgaben der Vertragsbestandteile, die nicht durch Ausle-
gung zu einer sinnvollen Gesamtregelung („sinnvolles Ganzes“) aufgelöst werden können, gilt die 
vorstehende Reihenfolge als Rangfolge.  
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2.4. Sofern der AN nach den Inhalten der Vertragsbestandteile durch GE darauf hingewiesen wird, dass 
die vertragsgegenständliche Leistung hinsichtlich ihrer technischen, ökologischen oder ökonomi-
schen Qualität einer Zertifizierung unterliegt (z. B. nach DGNB oder LEED) schuldet der AN, soweit 
seine Leistung hierauf Einfluss hat, alles, was erforderlich ist, um den jeweiligen Leistungsstandard 
zu erreichen. 

2.5. Soweit nichts anderes vereinbart ist, hat der AN, sofern für die zu erbringenden Leistungen beson-
dere behördliche Genehmigungen, Zulassungen oder Abnahmen erforderlich sind, diese ohne be-
sondere Vergütung rechtzeitig einzuholen.  

2.6. Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen oder sonstige allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
des AN werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, sie wurden von GE ausdrücklich schriftlich 
anerkannt. Sofern der AN gleichwohl in seinem Angebot auf eigene AGB verweist, ist dieser Hinweis 
unbeachtlich und nicht dazu geeignet, die AGB des AN zum Vertragsbestandteil werden zu lassen. 
Gleiches gilt für Auftragsbestätigungen des AN nach erfolgter Bestellung durch GE. 

3. Leistungen des Auftragnehmers 

GE überträgt dem AN auf der Grundlage der vorstehenden Ziffer 2 insbesondere die nachfolgenden     
Leistungen: 
 
3.1   Leistungen in der Planungsphase:   
 

3.1.1 Koordinieren der in § 2 Absatz 1 BaustellenVO vorgesehenen Maßnahmen entsprechend 
den allgemeinen Grundsätzen des § 4 Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchutzG);   

3.1.2 Übermitteln einer Vorankündigung an die zuständige Behörde gemäß § 2 Abs. 2            
BaustellenVO;   

3.1.3 Erstellen eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß § 2 Abs. 3                  
BaustellenVO;   

3.1.4 Erstellen einer Unterlage für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei möglichen       
späteren Arbeiten am Gebäude gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 BaustellenVO;   

3.1.5 Mitwirken bei der Aufnahme sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Belange in die 
Planungs- und Ausschreibungsunterlagen.   

3.2   Leistungen in der Ausführungsphase:   
 

3.2.1 Koordinieren der Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutz-     
gesetztes (ArbSchutzG) gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 1 BaustellenVO;  

3.2.2 Überwachen der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigten bezüglich ihrer       
Pflichten gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 2 BaustellenVO; 

3.2.3 Anpassen des Sicherheit- und Gesundheitsschutzplans bei erheblichen Änderungen in der 
Ausführung des Bauvorhabens gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 3 BaustellenVO; 

3.2.4 Organisieren der Zusammenarbeit der Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 4 BaustellenVO; 

3.2.5 Koordinieren der Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren 
durch die Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 5 BaustellenVO;   

3.2.6 Anpassen der Unterlage für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei möglichen          
Arbeiten am Gebäude. 
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4. Termine und Fristen 

Die vereinbarten Termine und Fristen sind als Kalenderfristen verbindlich. Ihre Nichteinhaltung führt auch 
ohne weitere Mahnung durch GE unmittelbar zum Eintritt des Verzugs.  

„Werktag“ im Sinne dieser AVB-SIGEKO 04-2025 sind alle Wochentage außer Sonntag und gesetzliche 
Feiertage. Soweit in diesen AVB-SIGEKO 04-2025 oder in anderen Vertragsunterlagen von „Arbeitstag“ 
die Rede ist, fallen hierunter alle Wochentage außer Samstag, Sonntag und gesetzliche Feiertage. Maß-
geblich für diese Festlegung sind die Regelungen des Bundeslandes, in welchem der Ort der jeweiligen 
Baustelle gelegen ist, auf der die vertragsgegenständlichen Leistungen des AN erbracht werden. 

5. Erfüllungsort, Abtretung, Aufrechnung 

5.1. Der Erfüllungsort für die Leistungen des AN ist die jeweils zugewiesene Baustelle. Die Einzelheiten 
hierzu ergeben sich aus der Angebotsaufforderung durch GE. 

5.2. Forderungen aus dem zwischen GE und dem AN geschlossenen Vertragsverhältnis können nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von GE durch den AN abgetreten werden. § 354a HGB bleibt 
unberührt. 

5.3. Der AN kann gegen Forderungen von GE nicht mit Gegenforderungen aufrechnen, es sei denn, die 
zur Aufrechnung gestellte Gegenforderung des AN ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.  

6. Haftung 

6.1. Der AN haftet für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Mängelfreiheit seiner Leistungen. Dies gilt auch 
dann in vollem Umfang, wenn GE diese vorbehaltlos entgegengenommen oder freigegeben hat. Ein 
Mitverschulden von GE (§ 254 BGB) ist insoweit ausgeschlossen.  

6.2. Hat der AN eine geschuldete Leistung unvollständig oder mangelhaft erbracht, hat ihm GE die Gele-
genheit zu geben, die Leistung zu vervollständigen, vertragsgemäß zu vollenden oder mangelfrei 
nachzubessern (Nacherfüllung). Dies gilt insbesondere bei der Erstellung von Plänen oder sonstigen 
gegenständlichen und nachbesserungsfähigen Leistungsergebnissen des AN. Ein bereits eingetre-
tener Leistungsverzug des AN bleibt hiervon unberührt. 

6.3. Der AN haftet gegenüber GE im Übrigen für sämtliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden, 
die durch ein schuldhaftes Verhalten des AN, dessen Mitarbeiter oder dessen Erfüllungsgehilfen ent-
stehen, nach den gesetzlichen Vorschriften 

7. Versicherungen  

7.1. Der AN ist verpflichtet, für die Dauer der Bauzeit und für die Dauer der Mängelhaftung auf seine 
Kosten eine nach Deckungsumfang und Deckungshöhe branchenübliche Haftpflichtversicherung 
nachzuweisen und während der Bauzeit aufrechtzuerhalten. Die Mindestdeckungssumme beträgt, 
sofern nichts anderes vereinbart ist, 5 Mio. € pauschal für Personen, Sach- und sonstige Schäden, 
dreifach maximiert pro Jahr. Der Umfang der Haftung des AN wird durch den Deckungsumfang der 
Versicherung nicht begrenzt. 

7.2. Der AN hat den Abschluss der Haftpflichtversicherung spätestens zum Beginn seiner Leistungen 
unaufgefordert nachzuweisen. Der Nachweis über das Bestehen des Versicherungsschutzes erfolgt 
durch Übersendung von Kopien der Policen und Vorlage einer gültigen Versicherungsbestätigung 
des Versicherers. Der Nachweis hat die wesentlichen Deckungsinhalte aufzuführen (insb. Selbstbe-
halte, abweichende Deckungsobergrenzen). Die Versicherungsbestätigung hat auszuweisen, dass 
die Versicherungsprämie bezahlt und der Versicherungsvertrag in Kraft ist.  

7.3. Der AN ist verpflichtet, GE die Beendigung des Versicherungsvertrages unverzüglich anzuzeigen, 
ungeachtet dessen, ob diese durch Kündigung oder Rücktritt des Versicherers, durch Aufhebung 
oder aus sonstigen Rechtsgründen erfolgt ist. 
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7.4. Das Fehlen des Versicherungsnachweises berechtigt GE nach erfolgloser Mahnung, angemessener 
Fristsetzung und Kündigungsandrohung zum Einbehalt von Zahlungen und zur Kündigung des mit 
dem AN abgeschlossenen Vertrages aus wichtigem Grund. Unabhängig hiervon ist GE auch berech-
tigt, auf Kosten des AN die erforderliche Versicherung abzuschließen. 

7.5. Der AN wird darauf hingewiesen, dass eine eventuelle Einbeziehung der Leistungen des AN in eine 
projektspezifische Versicherung (Projektversicherung) möglich ist. Die Einzelheiten hierzu werden 
ggf. im Verhandlungsprotokoll festgelegt. 

8. Vergütung, Rechnungsstellung und Zahlung, Skonto  

8.1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, erhält der AN ein Gesamtpauschalhonorar. Mit dem Gesamt-
pauschalhonorar sind sämtliche vertragsgegenständlichen Leistungen des AN einschließlich aller 
Nebenkosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrages abgegolten. 

8.2. Auf Anforderung des AN werden durch GE Abschlagszahlungen in Höhe der Vergütung für die nach-
gewiesenen Leistungen einschließlich Umsatzsteuer gewährt. Abschlagszahlungen werden 21 Ka-
lendertage (KT) nach Zugang einer prüfbaren Abschlagsrechnung bei GE fällig. 

8.3. Die Schlusszahlung wird fällig, wenn der AN sämtliche Leistungen aus dem geschlossenen Vertrag 
erfüllt und bei GE eine prüfbare Schlussrechnung eingereicht hat. Die Fälligkeit der Schlusszahlung 
tritt 30 Kalendertage (KT) nach Zugang der prüfbaren Schlussrechnung ein. 

8.4. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen an folgende Anschrift zu adressieren:  

Gustav Epple Bauunternehmung GmbH  
Postfach 70 01 64  
70571 Stuttgart.  

Fehladressierte Rechnungen gelten als nicht zugegangen und sind mit richtiger Adressierung neu 
bei GE einzureichen. Die Rechnungen sind als pdf-Anhang per E-Mail beim E-Mail-Postfach  

rg-ge@gustav-epple.de  

einzureichen. Der AN ist jedoch auch befugt die Rechnung per Post einzureichen, dies insbesondere 
dann, wenn der digitale Versand der Rechnung für den AN nicht möglich sein sollte.  

8.5. Alle Zahlungen erfolgen bargeldlos. Zahlungen leistet GE durch Banküberweisung auf ein vom AN 
zu benennendes Konto. Zahlungen durch GE erfolgen kostenfrei nur auf inländische Konten von 
Bankinstituten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland.  

8.6. Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden Rechnungen binnen 14 Kalendertagen (KT) unter Abzug 
von 3% Skonto auf den Rechnungsbetrag oder binnen 30 KT nach Eingang einer prüffähigen Rech-
nung bezahlt. 

GE ist bei jeder einzelnen fristgerechten Zahlung zum Skontoabzug berechtigt. Dies gilt unabhängig 
davon, ob andere Zahlungen fristgerecht geleistet wurden. Der Anspruch auf das Skonto wird durch 
nicht fristgerechte Teilzahlungen nicht insgesamt verwirkt.  

Eine Zahlung ist durch GE skontierfähig geleistet, wenn die Forderung des AN in berechtigter Höhe 
befriedigt wurde. GE kann insoweit Gegenrechte ausüben und eine Teilzahlung auf den in Rechnung 
gestellten Forderungsbetrag leisten, ohne dass hierdurch das Recht zur Inanspruchnahme des Skon-
tos entfällt. 

Eine Zahlung ist rechtzeitig geleistet, wenn innerhalb der Skontierungsfrist ein durch GE erteilter 
Überweisungsauftrag beim beauftragten Geldinstitut eingegangen ist und zu diesem Zeitpunkt eine 
ausreichende Deckung auf dem Konto vorhanden ist. 
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9. Kündigung  

9.1. GE kann den Vertrag jederzeit in entsprechender Anwendung des § 648 BGB frei kündigen.  

Dem AN steht in diesem Fall die vereinbarte Vergütung für die erbrachten und für die beauftragten, 
jedoch wegen der Kündigung nicht mehr erbrachten Leistungen zu. Er muss sich jedoch dasjenige 
anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart hat oder 
durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Es 
wird vermutet, dass dem AN 5% der auf den noch nicht erbrachten Teil der Leistung entfallenden 
vereinbarten Vergütung zusteht.  

Davon unberührt bleibt die Verpflichtung des AN, etwaige Ersatzeinkünfte wegen einer möglichen 
anderweitigen Verwendung seiner Arbeitskraft und die seiner Mitarbeiter und Angestellten offen zu 
legen und sich anrechnen zu lassen. 

9.2. Beide Vertragsparteien können den Vertrag in entsprechender Anwendung des § 648a BGB aus wich-
tigem Grund kündigen. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt insbesondere vor, wenn  

9.2.1 das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetre-
tener Umstände nachhaltig gestört ist, 

9.2.2 andere Umstände gegeben sind, die es einem Vertragspartner unter Abwägung der beider-
seitigen Interessen unzumutbar machen, das Vertragsverhältnis fortzusetzen, 

9.2.3 ein Vertragspartner seine Zahlungen eingestellt hat, das Insolvenzverfahren über sein Ver-
mögen beantragt worden ist oder die Leistungsfähigkeit des AN aus anderen Gründen so 
beeinträchtigt ist, dass ein Vertrauen des AG in die weitere vertragsgerechte Erfüllung nicht 
mehr besteht. 

Wird der Vertrag von GE durch Kündigung aus einem wichtigen, vom AN zu vertretenden Grund be-
endet, sind nur die bis dahin vertragsgemäß erbrachten, abgeschlossenen und für GE verwertbaren 
Leistungen des AN zu vergüten. Schadensersatzansprüche von GE bleiben unberührt. GE ist in die-
sem Fall insbesondere berechtigt, die infolge der Kündigung entstehenden Mehrkosten, vor allem aus 
der Beauftragung eines Dritten oder solche, die infolge eines Leistungsverzugs des AN entstehen 
oder entstanden sind, vom AN ersetzt zu verlangen. 

Sofern zu vertretende Leistungsstörungen (insb. Leistungsmängel oder Leistungsverzug) Grund der 
Kündigung durch GE sind, bedarf es vor Ausspruch der Kündigung durch GE einer vorherigen ange-
messenen Fristsetzung zur Beseitigung der jeweiligen Leistungsstörung unter gleichzeitiger Kündi-
gungsandrohung für den Fall eines fruchtlosen Fristablaufs.  

9.3. Im Falle einer Kündigung oder sonstigen Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der AN seine 
Arbeiten schnellstmöglich so abzuschließen, dass ohne unangemessene Schwierigkeiten eine Über-
nahme der Leistungen und die Weiterführung der Leistungen durch einen Dritten möglich ist. Der AN 
hat GE den vollständigen Leistungsstand innerhalb von sieben Kalendertagen nach Zugang der Kün-
digung durch Vorlage aller bereits erbrachten Leistungen (insbesondere Planungsunterlagen) nach-
zuweisen.  

9.4. Jede Kündigung bedarf der Schriftform gemäß § 126 BGB. 
 

10. Compliance (GE-Integritätsgrundsätze) 

10.1. Für GE sind rechtskonformes Handeln und die Einhaltung von Recht und Gesetz zentrale Grundla-
gen für die eigene wirtschaftliche Tätigkeit als Generalunternehmer bzw. als Generalübernehmer. 
Grundlegende Bedeutung haben für GE in diesem Zusammenhang insbesondere die Vorgaben des 
Schwarzarbeitsgesetzes, des Arbeitnehmerentsendegesetzes und des Sozialgesetzbuchs. 

Die Geschäftsführung von GE hat auf der Internetseite www.gustav-epple.de im Verzeichnis „Unter-
nehmen/Compliance“ einen Code of Conduct („GE Integritätsgrundsätze“) veröffentlicht, welcher 
durch den AN von der Internetseite heruntergeladen, gespeichert und ausgedruckt werden kann. Die 
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GE Integritätsgrundsätze enthalten wesentliche Vertragspflichten des AN im Sinne des § 307 Abs. 2 
Nr. 2 BGB, auf deren Einhaltung GE vertrauen darf, weil deren Erfüllung eine Grundvoraussetzung 
für die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung ist. 

10.2. Verstößt der AN gegen die vorstehend genannten Verpflichtungen der Ziffer 10.1 dieser AVB-           
SIGEKO, berechtigt dies GE zur Kündigung aus wichtigem Grund. Eine angemessene Fristsetzung 
zur Vertragserfüllung und die Androhung der Kündigung durch GE sind entbehrlich, wenn das Ver-
halten des AN den Vertragszweck nachhaltig gefährdet oder in anderer Weise für GE die Fortsetzung 
des Vertrages unzumutbar macht.  

11. Urheberrecht, Vertraulichkeit, Datenschutz, Projektplattform 

11.1. Der AN garantiert, dass seine zu erbringenden Leistungen frei von Urheberrechten Dritter sind. Er 
stellt GE von möglichen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutz-
rechten umfassend frei. 

Der AN räumt GE das ausschließliche, unwiderrufliche und unbeschränkte Recht ein, alle zur Ver-
tragserfüllung erbrachten Leistungen ganz oder teilweise zu nutzen, zu verwerten und zu ändern. 
Das gilt auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages. GE kann dieses Recht auf Dritte – insbe-
sondere auf den zur Verfügung über das Grundstück und das Bauwerk Berechtigten – übertragen.  

Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche Ansprüche des AN aus der Übertragung der Nut-
zungs-, Verwertungs- und Änderungsrechte abgegolten. 

11.2. Der AN verpflichtet sich, alle ihm im Zusammenhang mit der Abwicklung des SIGEKO-Vertrages 
bekanntwerdenden Informationen streng vertraulich zu behandeln. Soweit der AN sich bei der Erfül-
lung seiner Leistungspflicht der Mithilfe Dritter bedient, hat er auch diese in gleicher Weise zur Ver-
traulichkeit zu verpflichten. 

Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die allgemein bekannt sind oder werden, 
ohne dass dies von dem AN zu vertreten ist, sowie für Informationen, die von GE ausdrücklich zur 
Veröffentlichung freigegeben werden. 

Der AN ist zur Offenlegung vertraulicher Informationen berechtigt, wenn er hierzu aufgrund gesetzli-
cher Bestimmungen oder behördlicher Anordnungen verpflichtet ist. Der AN hat in diesem Fall GE 
unverzüglich über die Offenlegung zu informieren. 

11.3. Der AN wird darauf hingewiesen, dass GE auf seiner Internetseite unter www.gustav-epple.de/da-
tenschutz eine Datenschutzerklärung veröffentlicht hat, in der alle Informationen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten enthalten sind. 

11.4. Sofern der Hauptauftraggeber für das vertragsgegenständliche Bauvorhaben als Datenablageort und 
Kommunikationsmittel während der Bauausführung eine internetbasierte Projektplattform (Projekt-
raum/Projektserver) einrichtet, ist der AN zu deren Mitbenutzung verpflichtet. Dies gilt insbesondere 
für den Fall, dass nach Wunsch des Hauptauftraggebers in der Projektplattform der vertragsrelevante 
Schriftverkehr geführt und alle vertragsrelevanten Dokumente eingestellt werden sollen. Unabhängig 
hiervon kann für das Vertragsverhältnis zwischen dem AN und GE im Verhandlungsprotokoll die 
Einrichtung eines Projektraums (Planserver) vereinbart werden.  

12. Schlussbestimmungen 

12.1. Sofern in diesen AVB-SIGEKO 04-2025 die Schriftform vorgesehen ist, wird diese Schriftform grund-
sätzlich nur durch Einhaltung der Anforderungen des § 126 BGB gewahrt. Ergänzend hierzu ist es 
jedoch auch zulässig, dem jeweils anderen Vertragspartner eine mit Namensunterschrift versehene 
schriftliche Erklärung als pdf-Datei durch E-Mail zu übersenden.  

Die reine Textform nach § 126a BGB (E-Mail) als solche reicht zur Wahrung der Schriftform hingegen 
nicht, es sei denn, diese AVB-SIGEKO 04-2025 sehen ausdrücklich etwas anderes vor oder es wurde 
eine internetbasierte Projektplattform, ein Planserver oder ein Mangelmanagementsystem verein-
bart. 
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12.2. Anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

12.3. Sofern der AN Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (§ 1 ff. HGB) ist, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem SIGEKO-Vertrag und aus allen hierzu erteilten Zusatz-
aufträgen sowie für alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Vertrag oder Zusatzaufträgen 
entstehen, der Sitz der Gustav Epple Bauunternehmung GmbH, Tränkestraße 4, 70597 Stuttgart. 

12.4. Sofern GE im Vertragsverhältnis mit dem Hauptauftraggeber (Bauherrn) eine Schiedsgerichtsverein-
barung getroffen hat und der Hauptauftraggeber das Schiedsgerichtsverfahren betreibt, steht GE das 
Recht zu, Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dem SIGEKO-Vertrag durch Streitverkün-
dung an den AN dem Schiedsgerichtsverfahren zuzuführen. 

12.5. Des Weiteren räumt der AN dem Hauptauftraggeber für den Fall, dass der Hauptauftraggeber das 
mit GE bestehende Vertragsverhältnis kündigt, das Recht ein, mit allen Rechten und Pflichten in den 
zwischen GE und dem AN abgeschlossenen Vertrag einzutreten. 

12.6. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen des zwischen GE und dem AN abgeschlos-
senen Vertrages bedürfen der Schriftform gemäß § 126 BGB. Dieses Schriftformerfordernis ist nur 
unter Wahrung der Anforderungen des § 126 BGB schriftlich abdingbar.  

12.7. Sollte eine Bestimmung dieser AVB-SIGEKO 04-2025 unwirksam sein oder werden oder sollte eine 
Regelungslücke bestehen, so berührt dies die Gültigkeit aller übrigen Bestimmungen und vertragli-
chen Festlegungen nicht. GE und der AN sind vielmehr verpflichtet, die unwirksame oder lückenhafte 
Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit oder Lücken-
haftigkeit zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses getroffen hätten. 


